LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L’ADEGUAMENTO DELLO STABULARIO DI ATENEO.
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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori per la realizzazione di alcuni interventi di
manutenzione straordinaria per 1’adeguamento dello stabulario di Ateneo.
In particolare i lavori riguarderanno:
- larealizzazione di n.2 nuovi accessi all’edificio;
- modifiche interne mediante demolizione di tramezzature esistenti e realizzazione
in mattoni forati di nuove secondo le planimetrie di progetto;
- esecuzione di intonaci e tinteggiature;
- Realizzazione di pavimentazioni e rivestimenti in materiali vinilici negli
ambienti indicati nelle planimetrie di progetto;
- Fornitura e posa in opera di porte in PVC;
- Modifiche degli impianti elettrici , idrici , termici e di condizionamento in
funzione delle nuove distribuzioni interne degli ambienti;
Gli interventi da effettuare sono indicati sulle tavole di progetto.

Art. 2 - TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

1. 11 tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 60
(sessanta) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Art. 3 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori
viene applicata una penale pecuniaria pari a Euro 100,00 (cento/00).

Art. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo a misura dei lavori compresi nell’intero appalto ammonta a

Euro 29.566,80, (ventinovemilacinquecentosessantasei/80) + IVA 22% di cui € 579,75

per oneri relativi ai costo per la sicurezza. % A%
r

Art. 5— QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali usati dovranno essere di ottima qualitd in modo da garantire la perfetta
esecuzione, la funzionalita e la durata nel tempo delle opere, i materiali forniti per
sostituzioni o modifiche delle opere esistenti saranno analoghi a quelli preesistenti.

Qualora la D.L. rifiuti del materiale non ancora posto in opera, perché a suo
insindacabile giudizio lo ritenga, per qualita, lavorazione o altro, non adatto alla perfetta



riuscita dei lavori e quindi non accettabile, la Ditta assuntrice, a sua cura e spese, dovra
allontanarlo dal cantiere e sostituirlo con altro del tipo richiesto.

Art. 6 — MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Per I’esecuzione delle varie categorie di lavoro vanno rispettate tutte le indicazioni che
verranno impartite in fase esecutiva dalla D.L. e le norme riportate nel Capitolato
Speciale tipo.

[ lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte ed in conformita con le vigenti
normative in materia di sicurezza.

Art. 7— VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

L’Amministrazione si riserva la facoltad di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo,
quelle varianti che riterra opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia
dei lavori, per sopraggiunte nuove esigenze o nuove prescrizioni legislative, senza che
I’ Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di
qualsiasi natura e specie.

Le variazioni saranno regolate a norma di legge.

Art, 8 - PERSONALE DELL’IMPRESA

La Ditta dovra possedere capacita tecnica specifica per i lavori compresi nel presente
appalto e si impegnera ad eseguire i lavori con personale tecnico idoneo, regolarmente
assunto e di provata capacita per ciascun genere di lavoro.

[’Universita ¢ esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilita verso il
personale impiegato per quanto attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed
assistenziali, assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altro onere previsto dalle vigenti
leggi e dai contratti di categoria in vigore.

Art. 9 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati:
- al termine di tutti i lavori in appalto nella misura del 90% con il verbale di
ultimazione dei lavori
La rata di saldo, pari all’importo residuo del 10%, sara svincolata al termine dell'appalto
dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.
Tutti i pagamenti saranno effettuati dietro regolare fattura intestata all'Universita degli
Studi della Tuscia di Viterbo.



Art. 10. - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DELLO STATO,
NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e¢ nel presente Foglio
Condizioni Esecutive si applicano le disposizioni concernenti le opere pubbliche dello
Stato.

L’Impresa ¢ tenuta inoltre all’osservanza delle Leggi, regolamenti e prescrizioni vigenti
emanate dalle autorita competenti in materia di lavori pubblici, di materiali da
costruzione, di impianti e di sicurezza ed igiene del lavoro o comunque attinenti ai
lavori oggetto del presente appalto.

Art. - 11 CAUZIONI

La cauzione definitiva, di cui all’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163 /06 e s.m.i., sara
pari al 10% (un decimo) dell’importo di contratto.

La cauzione definitiva dovra essere depositata secondo le norme e le modalita stabilite
dalle disposizioni vigenti.

Art. - 12 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO
DELL’APPALTATORE

Oltre a quanto specificato nel Capitolato Generale ed a quanto prescritto nel presente
Foglio Condizioni Esecutive saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi
seguenti:

- tutte le attrezzature ed i macchinari necessari per la corretta esecuzione delle opere e
per la sicurezza dei tecnici e degli operai impiegati;

- ogni spesa per la fornitura dei materiali (trasporto, imposte, cali, perdite, sprechi...);

- qualsiasi ulteriore onere accessorio per dare i lavori finiti a regola d’arte e conformi
alle vigenti normative; a tal proposito la Ditta si assume la responsabilita degli
interventi, delle modalita di esecuzione e dei materiali utilizzati;

- la sorveglianza dei materiali e delle attrezzature fino al collaudo, sollevando la
stazione appaltante da ogni responsabilita per mancanze o danni al materiale stesso;

- l’osservanza delle norme vigenti in materia di assicurazione degli operai € di tutte le
altre disposizioni in vigore in materia sociale;

- tutte le spese, tasse ed imposte di bollo inerenti e conseguenti al contratto di appalto
ad eccezione dell’'IVA;

- lo sgombero entro cinque giorni dalla ultimazione dei lavori dei materiali residui,
delle attrezzature e dei mezzi d’opera;

- la riparazione o la sostituzione, nel caso che la D.L. lo ritenga necessario, dei
materiali eventualmente danneggiati, sia prima che dopo la posa in opera, per
negligenza dell’ Appaltatore;

- losservanza di tutti gli altri oneri ed obblighi a carico dell’ Appaltatore previste dal
citato.



